

Rypin, 18 czerwca 2025 roku

Dotyczy postępowania pn. „Budowa kotła elektrycznego w elektrociepłowni MPEC Sp. z o.o. z siedzibą w Rypinie.”.

Informacja o zmianie treści SWZ

Zamawiający informuje, że w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w postępowaniu pn. „Budowa kotła elektrycznego w elektrociepłowni MPEC Sp. z o.o. z siedzibą w Rypinie.”, dokonano zmiany terminu wykonania projektu budowlanego, uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz zamawiający dopuszcza przesłanie wadium w formie elektronicznej przed upływem terminu składania ofert.

Było:

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w następujących terminach:

- a) wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy,

jest:

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w następujących terminach:

- a) wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę do 160 dni od dnia podpisania umowy,

było:

XI. WADIUM

Oryginał dokumentu wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub w poręczeniach, zaleca się zdeponować, za potwierdzeniem, w siedzibie Zamawiającego - w kasie Spółki - przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert zaś kopię dowodu wniesienia wadium w pieniądzu (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) należy dołączyć do oferty.



jest:

XI. WADIUM

Oryginał dokumentu wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub w poręczeniach, zaleca się zdeponować, za potwierdzeniem, w siedzibie Zamawiającego - w kasie Spółki, lub wysłanie potwierdzenia wniesienia wadium w formie elektronicznej na adres: michal.gorecki@mpecrypin.pl - przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert zaś kopię dowodu wniesienia wadium w pieniądzu (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) należy dołączyć do oferty.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.